

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: EMDEF - EMDEF - (SP)

Licitação: (Ano: 2025/ EMDEF / N° Processo: 012/25)

às 09:00:41 horas do dia 13/06/2025 no endereço R DEZENOVE-5965, bairro DISTRITO INDUSTRIAL I, da cidade de FRANCA - SP, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). DEOCLECIO DEODATO DINIZ NETO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 012/25 - 2025/008/25 que tem por objeto FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA OBRAS DA EMDEF.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Tubo de Concreto PA-1, 1500 mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
10/06/2025 09:09:00:536	MB PRE-FABRICADOS LTDA	R\$ 64.750,00
12/06/2025 14:16:12:688	ALINE NICACIO - ME	R\$ 200.000,00

Lote (2) - Tubo de Concreto PA-1 , 1200 mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
10/06/2025 09:09:00:536	MB PRE-FABRICADOS LTDA	R\$ 35.480,00
12/06/2025 14:16:12:688	ALINE NICACIO - ME	R\$ 200.000,00

Lote (3) - Tubo de Concreto PA-1, 1000 mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
10/06/2025 09:09:00:536	MB PRE-FABRICADOS LTDA	R\$ 10.600,00
12/06/2025 14:16:12:688	ALINE NICACIO - ME	R\$ 200.000,00

Lote (4) - Tubo de Concreto PA-1, 800 mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
10/06/2025 09:09:00:536	MB PRE-FABRICADOS LTDA	R\$ 9.220,00
12/06/2025 14:16:12:688	ALINE NICACIO - ME	R\$ 200.000,00

Lote (5) - Tubo de Concreto PS-1, 600 mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
10/06/2025 09:09:00:536	MB PRE-FABRICADOS LTDA	R\$ 2.760,00
12/06/2025 14:16:12:688	ALINE NICACIO - ME	R\$ 200.000,00

Lote (6) - Tubo de Concreto PS-1, 400 mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
10/06/2025 09:10:24:685	MB PRE-FABRICADOS LTDA	R\$ 3.090,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Tubo de Concreto PA-1, 1500 mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/06/2025 09:18:31:989	MB PRE-FABRICADOS LTDA	R\$ 62.250,00
12/06/2025 14:16:12:688	ALINE NICACIO - ME	R\$ 200.000,00

Lote (2) - Tubo de Concreto PA-1 , 1200 mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/06/2025 09:33:54:143	MB PRE-FABRICADOS LTDA	R\$ 31.900,00
12/06/2025 14:16:12:688	ALINE NICACIO - ME	R\$ 200.000,00

Lote (3) - Tubo de Concreto PA-1, 1000 mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/06/2025 09:44:54:184	MB PRE-FABRICADOS LTDA	R\$ 10.200,00
12/06/2025 14:16:12:688	ALINE NICACIO - ME	R\$ 200.000,00

Lote (4) - Tubo de Concreto PA-1, 800 mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/06/2025 09:57:28:221	MB PRE-FABRICADOS LTDA	R\$ 8.820,00
12/06/2025 14:16:12:688	ALINE NICACIO - ME	R\$ 200.000,00

Lote (5) - Tubo de Concreto PS-1, 600 mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/06/2025 10:04:28:515	MB PRE-FABRICADOS LTDA	R\$ 2.600,00
12/06/2025 14:16:12:688	ALINE NICACIO - ME	R\$ 200.000,00

Lote (6) - Tubo de Concreto PS-1, 400 mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/06/2025 10:20:11:923	MB PRE-FABRICADOS LTDA	R\$ 2.850,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 13/06/2025, às 09:25:08 horas, no lote (1) - Tubo de Concreto PA-1, 1500 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl1aop0003_multisalas-05. No dia 13/06/2025, às 13:51:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2025, às 13:51:54 horas, no lote (1) - Tubo de Concreto PA-1, 1500 mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: MB PRE FABRICADOS LTDA EPP - R\$58.000,00. No dia 13/06/2025, às 14:13:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2025, às 14:13:30 horas, no lote (1) - Tubo de Concreto PA-1, 1500 mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: MB PRE FABRICADOS LTDA EPP - R\$58.000,00.

No dia 13/06/2025, às 14:13:30 horas, no lote (1) - Tubo de Concreto PA-1, 1500 mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MB PRE-FABRICADOS LTDA com o valor R\$ 58.000,00.

No dia 13/06/2025, às 09:39:58 horas, no lote (2) - Tubo de Concreto PA-1 , 1200 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl1aop0003_multisalas-05. No dia 13/06/2025, às 13:53:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2025, às 13:53:03 horas, no lote (2) - Tubo de Concreto PA-1 , 1200 mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: MB PRE FABRICADOS LTDA EPP - R\$31.800,00. No dia 13/06/2025, às 14:13:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2025, às 14:13:57 horas, no lote (2) - Tubo de Concreto PA-1 , 1200 mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: MB PRE FABRICADOS LTDA EPP - R\$31.800,00.

No dia 13/06/2025, às 14:13:57 horas, no lote (2) - Tubo de Concreto PA-1 , 1200 mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MB PRE-FABRICADOS LTDA com o valor R\$ 31.800,00.

No dia 13/06/2025, às 09:50:50 horas, no lote (3) - Tubo de Concreto PA-1, 1000 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl1aop0003_multisalas-05. No dia 13/06/2025, às 13:55:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2025, às 13:55:32 horas, no lote (3) - Tubo de Concreto PA-1, 1000 mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

MB PRE FABRICADOS LTDA EPP - R\$10.200,00. No dia 13/06/2025, às 14:14:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2025, às 14:14:22 horas, no lote (3) - Tubo de Concreto PA-1, 1000 mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: MB PRE FABRICADOS LTDA EPP - R\$10.200,00.

No dia 13/06/2025, às 14:14:22 horas, no lote (3) - Tubo de Concreto PA-1, 1000 mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MB PRE-FABRICADOS LTDA com o valor R\$ 10.200,00.

No dia 13/06/2025, às 10:01:40 horas, no lote (4) - Tubo de Concreto PA-1, 800 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl1aop0003_multisalas-05. No dia 13/06/2025, às 13:55:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2025, às 13:55:57 horas, no lote (4) - Tubo de Concreto PA-1, 800 mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: MB PRE FABRICADOS LTDA EPP - R\$8.820,00. No dia 13/06/2025, às 14:14:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2025, às 14:14:57 horas, no lote (4) - Tubo de Concreto PA-1, 800 mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: MB PRE FABRICADOS LTDA EPP - R\$8.820,00.

No dia 13/06/2025, às 14:14:57 horas, no lote (4) - Tubo de Concreto PA-1, 800 mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MB PRE-FABRICADOS LTDA com o valor R\$ 8.820,00.

No dia 13/06/2025, às 10:12:22 horas, no lote (5) - Tubo de Concreto PS-1, 600 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl1aop0003_multisalas-05. No dia 13/06/2025, às 13:56:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2025, às 13:56:29 horas, no lote (5) - Tubo de Concreto PS-1, 600 mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: MB PRE FABRICADOS LTDA EPP - R\$2.600,00. No dia 13/06/2025, às 14:15:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2025, às 14:15:24 horas, no lote (5) - Tubo de Concreto PS-1, 600 mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: MB PRE

FABRICADOS LTDA EPP - R\$2.600,00.

No dia 13/06/2025, às 14:15:24 horas, no lote (5) - Tubo de Concreto PS-1, 600 mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MB PRE-FABRICADOS LTDA com o valor R\$ 2.600,00.

No dia 13/06/2025, às 10:23:28 horas, no lote (6) - Tubo de Concreto PS-1, 400 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl1aop0003_multisalas-05. No dia 13/06/2025, às 13:56:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2025, às 13:56:53 horas, no lote (6) - Tubo de Concreto PS-1, 400 mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: MB PRE FABRICADOS LTDA EPP - R\$2.850,00. No dia 13/06/2025, às 14:15:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2025, às 14:15:56 horas, no lote (6) - Tubo de Concreto PS-1, 400 mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: MB PRE FABRICADOS LTDA EPP - R\$2.850,00.

No dia 13/06/2025, às 14:15:56 horas, no lote (6) - Tubo de Concreto PS-1, 400 mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MB PRE-FABRICADOS LTDA com o valor R\$ 2.850,00.

No dia 13/06/2025, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da ata:

Cumprе registrar que o atraso ocorrido na abertura do Certame se deu em função de um erro de Cadastro, no ato de renovação do convênio, na plataforma licitacoes-e, realizada por agentes do Banco do Brasil, que será detalhado em ATA anexa em razão da limitação de caracteres neste campo (Minuta da ata da licitação).

Encerrado os trâmites da licitação 008/25, dentro do sistema BB, temos como resultado: Lote 01: R\$58.000,00; Lote 02: R\$31.800,00; Lote 03: R\$10.200,00; Lote 04: R\$8.820,00; Lote 05: R\$2.600,00; Lote 06: R\$2.850,00. Os valores elencados, adjudicados às empresas vencedoras, são por estimativa mensal, conforme Instrumento Convocatório 008/25 - Proc. Adm. 012/25. Assim sendo, encerrados os trâmites processuais, o resultado será regularmente publicado no DOM - Diário Oficial do Município.

No dia 13/06/2025, às 14:33:49 horas, a autoridade competente da licitação - DEOCLECIO DEODATO DINIZ NETO - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

DEOCLECIO DEODATO DINIZ NETO

Pregoeiro da disputa

DEOCLECIO DEODATO DINIZ NETO

Autoridade Competente

JULIO CESAR SPERETTA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

14.304.445/0001-70 ALINE NICACIO - ME

57.609.067/0001-45 MB PRE-FABRICADOS LTDA