

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: EMPRESA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE FRANCA - EMDEF - (SP)

Licitação: (Ano: 2025/ EMPRESA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE FRANCA / Nº Processo: 010/25)

às 08:30:39 horas do dia 04/04/2025 no endereço R DEZENOVE-5965, bairro DISTRITO INDUSTRIAL I, da cidade de FRANCA - SP, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). JULIO CESAR SPERETTA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 010/25 - 2025/006/25 que tem por objeto FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA OBRAS DA EMDEF.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Tubo de Concreto PA-1, 1500 mm - 50 m

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/04/2025 08:17:44:172	ALINE NICACIO - ME	R\$ 2.720,00
03/04/2025 19:36:11:270	ATC DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 200.000,00

Lote (2) - Tubo de Concreto PA-1 , 1200 mm - 40 m.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/04/2025 08:18:30:590	ALINE NICACIO - ME	R\$ 1.860,00
03/04/2025 19:36:11:270	ATC DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 200.000,00

Lote (3) - Tubo de Concreto PA-1, 1000 mm - 20 m.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/04/2025 08:18:54:358	ALINE NICACIO - ME	R\$ 1.112,00
03/04/2025 19:36:11:270	ATC DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 200.000,00

Lote (4) - Tubo de Concreto PA-1, 800 mm - 20m.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/04/2025 08:19:13:155	ALINE NICACIO - ME	R\$ 968,00
03/04/2025 19:36:11:270	ATC DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 200.000,00

Lote (5) - Tubo de Concreto PS-1, 600 mm - 15 m.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/04/2025 08:19:40:005	ALINE NICACIO - ME	R\$ 388,00
03/04/2025 19:36:11:270	ATC DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 200.000,00

Lote (6) - Tubo de Concreto PS-1, 400 mm - 30 m.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/04/2025 08:19:59:935	ALINE NICACIO - ME	R\$ 604,00
03/04/2025 19:36:49:329	ATC DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 200.000,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Tubo de Concreto PA-1, 1500 mm - 50 m

Data-Hora	Fornecedor	Lance
03/04/2025 19:36:11:270	ATC DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 200.000,00

Lote (2) - Tubo de Concreto PA-1 , 1200 mm - 40 m.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/04/2025 08:53:36:933	ATC DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 57.000,00

Lote (3) - Tubo de Concreto PA-1, 1000 mm - 20 m.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/04/2025 09:07:34:364	ATC DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 27.000,00

Lote (4) - Tubo de Concreto PA-1, 800 mm - 20m.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/04/2025 09:13:41:574	ATC DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 22.000,00

Lote (5) - Tubo de Concreto PS-1, 600 mm - 15 m.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/04/2025 09:33:03:793	ATC DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 12.000,00

Lote (6) - Tubo de Concreto PS-1, 400 mm - 30 m.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/04/2025 09:38:02:347	ATC DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 12.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 04/04/2025, às 08:45:16 horas, no lote (1) - Tubo de Concreto PA-1, 1500 mm - 50 m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl1aop00004_multisalas-04. No dia 07/04/2025, às 08:10:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/04/2025, às 08:10:16 horas, no lote (1) - Tubo de Concreto PA-1, 1500 mm - 50 m - a situação do lote foi alterada para: revogado. O motivo da alteração foi o seguinte: LOTE FRACASSADO POR NÃO ATINGIR O VALOR REFERENCIAL: R\$64.750,00. No dia 07/04/2025, às 08:16:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/04/2025, às 08:16:13 horas, no lote (1) - Tubo de Concreto PA-1, 1500 mm - 50 m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: ALTERAÇÃO PARA IMPRESSÃO DO HISTÓRICO. No dia 07/04/2025, às 08:19:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/04/2025, às 08:19:24 horas, no lote (1) - Tubo de Concreto PA-1, 1500 mm - 50 m - a situação do lote foi alterada para: revogado. O motivo da alteração foi o seguinte: FRACASSADO.

No dia 04/04/2025, às 09:01:52 horas, no lote (2) - Tubo de Concreto PA-1 , 1200 mm - 40 m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl1aop00004_multisalas-04. No dia 07/04/2025, às 08:10:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/04/2025, às 08:10:35 horas, no lote (2) - Tubo de Concreto PA-1 , 1200 mm - 40 m. - a situação do lote foi alterada para: revogado. O motivo da alteração foi o seguinte: LOTE FRACASSADO POR NÃO ATINGIR O VALOR REFERENCIAL: R\$31.936,00.

No dia 04/04/2025, às 09:12:21 horas, no lote (3) - Tubo de Concreto PA-1, 1000 mm - 20 m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl1aop00004_multisalas-04. No dia 07/04/2025, às 08:11:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/04/2025, às 08:11:40 horas, no lote (3) - Tubo de Concreto PA-1, 1000 mm - 20 m. - a situação do lote foi alterada para: revogado. O motivo da alteração foi o seguinte: LOTE FRACASSADO POR NÃO ATINGIR O VALOR REFERENCIAL: R\$10.600,00.

No dia 04/04/2025, às 09:23:49 horas, no lote (4) - Tubo de Concreto PA-1, 800 mm - 20m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl1aop00004_multisalas-04. No dia 07/04/2025, às 08:12:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/04/2025, às 08:12:03 horas, no lote (4) - Tubo de Concreto PA-1, 800 mm - 20m. - a situação do lote foi alterada para: revogado. O motivo da alteração foi o seguinte: LOTE FRACASSADO POR NÃO ATINGIR O VALOR REFERENCIAL: R\$9.220,00.

No dia 04/04/2025, às 09:36:47 horas, no lote (5) - Tubo de Concreto PS-1, 600 mm - 15 m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl1aop00004_multisalas-04. No dia 07/04/2025, às 08:12:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/04/2025, às 08:12:27 horas, no lote (5) - Tubo de Concreto PS-1, 600 mm - 15 m. - a situação do lote foi alterada para: revogado. O motivo da alteração foi o seguinte: LOTE FRACASSADO POR NÃO ATINGIR O VALOR REFERENCIAL: R\$2.760,00.

No dia 04/04/2025, às 09:49:01 horas, no lote (6) - Tubo de Concreto PS-1, 400 mm - 30 m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl1aop00004_multisalas-04. No dia 07/04/2025, às 08:12:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/04/2025, às 08:12:50 horas, no lote (6) - Tubo de Concreto PS-1, 400 mm - 30 m. - a situação do lote foi alterada para: revogado. O motivo da alteração foi o seguinte: LOTE FRACASSADO POR NÃO ATINGIR O VALOR REFERENCIAL: R\$3.090,00.

No dia 04/04/2025, às 08:17:44 horas, o Pregoeiro da licitação - JULIO CESAR SPERETTA - desclassificou a proposta do fornecedor - ALINE NICACIO - ME, no lote (1) - Tubo de Concreto PA-1, 1500 mm - 50 m. O motivo da desclassificação foi: Não observância ao item 6.1.2 Instrumento Convocatório. A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, consignar o VALOR TOTAL DO LOTE...

No dia 04/04/2025, às 08:18:30 horas, o Pregoeiro da licitação - JULIO CESAR SPERETTA - desclassificou a proposta do fornecedor - ALINE NICACIO - ME, no lote (2) - Tubo de Concreto PA-1 , 1200 mm - 40 m. O motivo da desclassificação foi: Não observância ao item 6.1.2 Instrumento Convocatório. A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, consignar o VALOR TOTAL DO LOTE...

No dia 04/04/2025, às 08:18:54 horas, o Pregoeiro da licitação - JULIO CESAR SPERETTA - desclassificou a proposta do fornecedor - ALINE NICACIO - ME, no lote (3) - Tubo de Concreto PA-1, 1000 mm - 20 m. O motivo da desclassificação foi: Não observância ao item 6.1.2 Instrumento Convocatório. A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, consignar o VALOR TOTAL DO LOTE...

No dia 04/04/2025, às 08:19:13 horas, o Pregoeiro da licitação - JULIO CESAR SPERETTA - desclassificou a proposta do fornecedor - ALINE NICACIO - ME, no lote (4) - Tubo de Concreto PA-1, 800 mm - 20m. O motivo da desclassificação foi: Não observância ao item 6.1.2 Instrumento Convocatório. A licitante deverá, na forma expressa no sistema

eletrônico, consignar o VALOR TOTAL DO LOTE...

No dia 04/04/2025, às 08:19:40 horas, o Pregoeiro da licitação - JULIO CESAR SPERETTA - desclassificou a proposta do fornecedor - ALINE NICACIO - ME, no lote (5) - Tubo de Concreto PS-1, 600 mm - 15 m. O motivo da desclassificação foi: Não observância ao item 6.1.2 Instrumento Convocatório. A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, consignar o VALOR TOTAL DO LOTE...

No dia 04/04/2025, às 08:19:59 horas, o Pregoeiro da licitação - JULIO CESAR SPERETTA - desclassificou a proposta do fornecedor - ALINE NICACIO - ME, no lote (6) - Tubo de Concreto PS-1, 400 mm - 30 m. O motivo da desclassificação foi: Não observância ao item 6.1.2 Instrumento Convocatório. A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, consignar o VALOR TOTAL DO LOTE...

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

JULIO CESAR SPERETTA

Pregoeiro da disputa

DEOCLECIO DEODATO DINIZ NETO

Autoridade Competente

MARILIA GONCALVES COSTA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

14.304.445/0001-70 ALINE NICACIO - ME

44.542.212/0001-76 ATC DISTRIBUIDORA LTDA